ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ
1. Подрядчик обязан:
1.1. Выполнить все Работы в объемах и в сроки, предусмотренные Договором, приложенному к договору Техническому заданию, выданной Заказчиком рабочей и проектной документацией, схем, технических решений Заказчика, технических условий на пересечение коридоров коммуникаций сторонних организаций, пересечение зон ответственности и охранных зон, соблюдать требования собственника пересекаемых объектов и коммуникаций, соблюдать и выполнять требования ПУЭ, СНиП, ППБ, требований технических регламентов, при строительстве опасных и особо опасных производственных объектов, других нормативных документов, согласно правил промышленной безопасности, техники безопасности в строительстве, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и других требований и норм безопасности в строительстве действующих на территории Российской Федерации. 

1.2. Своевременно оформлять, предоставлять и передавать Заказчику всю исполнительную документацию по завершенным производством и видам Работ, паспорта, сертификаты на применяемые для строительства Материалы, паспорта на Оборудование. Осуществлять входной контроль качества, операционный контроль за строительным процессом. Исполнять требования Заказчика по исполнению замечаний, предписаний, заключений инспектирующих организаций, полученные в процессе строительства Объекта. Устранять их не позднее десяти дневного срока, после завершения соответствующего вида Работ, согласно Графику производства Работ, если таковые необходимы при определенном виде работ. 

1.3.  Перед началом производства работ Подрядчик обязан разработать, согласовать с Заказчиком и представить Проект Производства Работ (ППР) на объект строительства. 
1.4. Соблюдать и исполнять все технические и другие требования и условия определяющие безопасное производство работ на объектах Заказчика.

1.5. Обеспечить Строительную площадку комплексом машин и механизмов в необходимом количестве, при реализации строительства или аналогичными устройствами и механизмами.

1.6. При привлечении Субподрядчиков письменно согласовать их перечень с Заказчиком с предоставлением по запросу всей исходной информации о привлекаемом Субподрядчике. Заявка на согласование Субподрядчика в любом случае должна содержать описание необходимости, наименование и ИНН контрагента, планируемый период привлечения, ФИО водителя и данные в отношении привлекаемого ТС (наименование, тип, гос. номер) и иные необходимые сведения. Подрядчик несёт полную ответственность за работу Субподрядчиков в части исполнения условий и обязательств по настоящему договору.
1.7. После окончания Работ и получения (Заключения о соответствии построенного объекта, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правил и регламентов, актов приемки, Подрядчик обязуется в согласованный с Заказчиком срок произвести техническую и биологическую рекультивацию Строительной площадки, передать по акту Заказчику Строительную площадку,  очищенную от машин,  механизмов, временных сооружений, временных коммуникаций, строительного мусора, остатков материалов Подрядчика, оборудования и  лесных порубочных остатков, а Заказчик обязуется подписать Акт приемки объекта у Подрядчика .

1.8. Обеспечить выполнение всеми участниками строительства требований Правил Устройства Электроустановок, Промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности, техники безопасности, газовой безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды, предупреждать и предотвращать порчу и уничтожение зеленых насаждений участков лесного фонда во время проведения Работ. 

Подрядчик обязан нести полную ответственность как административную, так и уголовную за нарушение указанных требований, а также возмещать Заказчику в полном объеме понесенные в результате таких нарушений и невыполнения требований условий договора и понесенные Заказчиком убытки связанные с нарушением Законодательства РФ.

1.9. Обеспечить выполнение правил согласованного с Заказчиком режима работы на Объекте. 

1.10. Обеспечить уборку территории Строительной площадки после каждой рабочей смены, соблюдать правила складирования Материалов и Оборудования, нести полную имущественную ответственность за переданные и полученные товарно-материальные ценности от Заказчика.

1.11. Обеспечить своих работников качественным питанием, согласно санитарным нормам, медицинским обслуживанием, необходимыми средствами индивидуальной защиты, а также в случае Гражданской Обороны и Чрезвычайных Ситуаций, специальной защитной одеждой всего персонала находящегося на объектах Заказчика, согласно требований правил промышленной безопасности, техники безопасности при строительстве.

1.12. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по пожарной безопасности строящегося Объекта и прилегающих к нему действующих объектов и территорий, в соответствии с правилами пожарной безопасности в нефтяной промышленности (ППБО-85).
1.13. Обеспечить постоянное присутствие на Объекте во время производства Работ Полномочного или полномочных представителей из числа инженерного технического персонала назначенных Приказом по предприятию Подрядчика, аттестованных согласно требованиям норм и правил по промышленной безопасности в Ростехнадзоре РФ и энергетике, в том числе аттестованный рабочий персонал. Иметь на рабочем месте необходимые удостоверения и другие подтверждающие документы о квалификации работающего персонала на объектах Заказчика.
1.14. Обеспечить доступ Заказчика или его Полномочных представителей на Строительную площадку.

1.15. Устранить и компенсировать за свой счет выявленные недостатки и дефекты, являющиеся результатом некачественного выполнения Работ Подрядчика, Субподрядчика, если они выявлены в период строительства, приемки работ или гарантийной эксплуатации и не позволяющие продолжить нормальную и безопасную эксплуатацию Объекта или вследствие этого влекущие сокращение срока эксплуатации объекта. Заказчик вправе приостановить работы до их полного устранения. В этом случае гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Если Подрядчик в течение срока, указанного в двухстороннем акте, не устранит недостатки выполненных строительно-монтажных работ, включая монтаж Оборудования, или, если Стороны не пришли к соглашению о сроках устранения выявленных недостатков в течение 10 рабочих дней, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого подрядчика за счет средств, причитающихся Подрядчику, в одностороннем порядке с составлением комиссионного акта стоимости двух сторонних организаций. 
1.16. Ежемесячно предоставлять Заказчику:

- акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);

- журнал учета выполненных работ (по форме КС-6а);

- отчёт об израсходованных давальческих материалах/оборудовании заказчика при строительных работах);

- счёт-фактуру;

- исполнительную документацию (Схему, съемку) по факту выполненных работ, предъявляемых к оплате за отчетный период, а также вести и комплектовать исполнительную документацию по объекту в целом за предыдущие периоды с учетом пополнения исполнительской документации.

1.17. Организовать Работу с соблюдением Правил безопасности дорожного движения (в том числе Субподрядчиками) на лицензионном участке Заказчика, а также других лицензионных участках, в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», соблюдать требования «Стандарта по Безопасности Дорожного Движения» (СБДД).
1.18. Вести Общий Журнал производства работ, исполнительную документацию, в котором отражается весь ход фактического производства Работ по каждому из объектов строек, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

1.19. Обеспечить охрану строящегося Объекта, Оборудования, Материалов, изделий и конструкции, находящихся на Строительной площадке и нести полную имущественную ответственность за их сохранность до подписания Акта приемки законченного строительством объекта по форме № КС-14.

1.20. Подрядчик по окончанию работ обязан провести мероприятия по восстановлению за свой счет нарушенных коммуникаций и сооружений, связанных со строительством объектов настоящего Договора, и передать Заказчику или собственнику коммуникаций в надлежащем виде, пригодном для эксплуатации и дальнейшего использования при производстве работ. 

1.21. По уведомлению Заказчика принять участие в работе комиссии по сдаче – приемке законченного строительством объекта, этапа, пускового комплекса, участка объекта: с обязательным оформлением необходимых актов комиссии между сторонами. 
1.22. Подрядчик обязан оформлять Акт допуска на производство земляных, огневых и других работ у служб эксплуатации собственников инженерных сетей и коммуникаций, пересекающих объект строительства Заказчика. Подрядчик несет полную ответственность как имущественную, административную, так и уголовную за соблюдение правил переходов через действующие объекты собственников коммуникаций и инженерных сетей, а также объектов, находящихся в консервации. Подрядчик обязан выполнять требования и условия, собственников коммуникаций, сооружений на право производства работ на действующих объектах Заказчика, а также находящихся в стадии строительства. 
1.23. Подрядчик несет полную ответственность во всех государственных и иных учреждениях и органах, осуществляющих государственный (муниципальный) контроль (надзор) за допущенные нарушения действующего законодательства РФ, согласно условиям настоящего Договора и обязуется в полном объеме возмещать нанесенный ущерб.
1.24. Подрядчик обязан обеспечить полное автономное пребывание и размещение своего персонала в согласованных границах отвода земель Заказчика.
1.25. Подрядчик обязан оформлять (отмечать) товарно-транспортные накладные (ТТН) на ввоз и вывоз Товарных Материальных Ценностей (ТМЦ) через контрольно - пропускные пункты (КПП) Заказчика. Принимать от Заказчика ТМЦ с оформлением первичных документов.
1.26. Подрядчик обязан назначить приказом ответственных лиц, закрепить за объектом строительства печать или штамп, подтверждающую право подписи, доверенностью на ответственных лиц за ходом производства работ с указанием совершать от предприятия или от имени руководителя те или иные действия, связанные с производством работ, и взаимоотношения с Заказчиком в части подписания ответственных актов, товарных накладных и других документов при реализации строительством объекта в рамках настоящего договора.
1.27. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал и персонал субподрядчика всеми необходимыми навигационными и контрольно-замерными приборами необходимыми для выполнения работ по приемке или передаче трассы строительства объекта и площадок строительства в границах земельного отвода Заказчика. Обязан обеспечить и предоставить персоналу Заказчика, как тяжелую снегоходную вездеходную технику, так и легкую (типа «Буран») в исправном состоянии с экипажем, для выполнения работ по приему и передаче трассы представителями Подрядчика, если в этом возникает необходимость у Заказчика.

1.28. Подрядчик обязан обеспечить, при организации жилых городков Вагон-Дом – «штаб строителей» для представителей Заказчика, если в этом возникает необходимость у Заказчика. 
1.29. Подрядчик обязан направлять и формировать ежедневную отчетную информацию о ходе строительства «Сводку работ» с отражением физических показателей по: «Общий объем», «Выполнено за сутки», «Выполнено за отчетный период с нарастающим итогом», «Остаток объема работ».
1.30. Подрядчик обязуется соблюдать на территории внутрипромысловых дорог производственных объектов Заказчика, а также прилегающих к ним автомобильных дорог общего пользования установленные правила скоростного режима. Предельно допустимая скорость движения транспорта Подрядчика по территории производственных объектов Заказчика не должна превышать 30 (Тридцать) километров в час.

1.31. Подрядчик обязуется осуществлять проезд к месту выполнения работ в соответствии со схемой движения автотранспорта по территории месторождения.
1.32. При нахождении на территории производственных объектов Заказчика Подрядчик обязуется соблюдать требования Порядка допуска и организации безопасного производства работ подрядными организациями на опасных производственных объектах и Инструкции о порядке обеспечения контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов на объектах ООО «Сладковско-Заречное».
1.33. Ознакомить своих работников с Порядком допуска и организации безопасного производства работ и Инструкцией о порядке обеспечения контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов на объектах ООО «Сладковско-Заречное.
1.34. Полностью нести ответственность за действия своих работников.

1.35. Отвечать за действия третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к выполнению работ по Договору, как за свои собственные.

1.36. Оснастить за свой счёт и использовать при работе на Объектах Заказчика исключительно транспортные средства (включая транспортные средства Субподрядчиков, поставщиков, иных лиц, задействованных Подрядчиком в целях выполнения Работ по договору), оборудованные системой спутникового мониторинга (контроллерами ГЛОНАСС/GPS). Предоставлять по требованию Заказчика право доступа (пароля доступа) к системе спутникового мониторинга в офисе в месте нахождения Заказчика (ул. Комсомольская, 40). Кроме того, Подрядчик обязан по требованию Заказчика обеспечить перенаправление данных спутникового мониторинга на адрес сервера Заказчика: info@sla-zar.ru или любой другой, указанный электронный адрес Заказчика.

1.37. Подрядчик обязан, до начала выполнения строительно-монтажных работ, предоставить Заказчику согласованное Группой по строительному контролю заключение о готовности Подрядчика к выполнению строительно-монтажных работ на объектах.
1.38. Подрядчик обязан обеспечить проведение неразрушающего контроля качества Работ, а также материалов и оборудования Заказчика и Подрядчика в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Договора, в том числе обеспечить привлечение специализированной аккредитованной лаборатории для указанных в настоящем пункте целей.
1.39
Проведение контроля качества сварных соединений лабораторией неразрушающего контроля в соответствии с требованиями нормативной, Рабочей документации и Технических заданий;

1.40 По выполнению контроля качества сварных соединений Подрядчик представляет Заказчику реестры годных сварных соединений, в котором должны быть указаны номера и даты выдачи заключений, заключения контроля.

1.41 По результатам контроля качества сварных соединений Подрядчик выполняет сканирование (оцифровку, архивирование) рентгеновской пленки на специализированном сканере и ПО с автоматической расшифровкой. Оцифрованный архив снимков в защищенном от редактирования и в редактируемых форматах предоставляется Заказчику на переносном носителе (USB).

1.2. Заказчик имеет право:

1.2.1. В случае невыполнения Подрядчиком условий Договора Заказчик или его Полномочный представитель выдает письменное предписание Подрядчику на устранение указанных нарушений с обязательной записью предписания в Общем Журнале работ или письменному уведомлению. При невыполнении Подрядчиком предписания Заказчика в течение 10-ти календарных дней, Заказчик имеет право привлечь третью организацию, для устранения нарушений за счет средств Подрядчика, учтенных в договорном сметном расчете.

1.2.2. В случае выявления «брака» или не соответствия конструктива объекта, Заказчик имеет право потребовать произвести вскрытие конструктивного элемента и его восстановление, для определения качества Скрытых работ; в случае выявления брака Скрытых работ все затраты по вскрытию и устранению брака несет Подрядчик.

1.2.3. Требовать от Подрядчика предоставления любой технической и разрешающей документации, относящейся к предмету Договора.

1.2.4. Требовать от Подрядчика устранения выявленных дефектов, отступлений от технической, проектной документации, нарушений технических условий с указанием сроков их устранения с обязательной записью в Общем Журнале производства работ или письменного уведомления Подрядчика.

1.2.5. Заказчик имеет право приостановить оплату по настоящему договору в случае невыполнения условий Договора Подрядчиком, но не освобождается от оплаты за фактически выполненные работы, при условии надлежащим образом оформленных отчетных документов и других условий настоящего Договора.

1.2.6. В любой момент приостановить выполнение работ до устранения обнаруженных недостатков в следующих случаях:

•
при возникновении угрозы жизни и здоровью работающих;

•
нарушения Подрядчиком действующего законодательства в области недропользования, охраны окружающей среды, норм и требований правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности (НГП) и пожарной безопасности;

•
при наличии производственной и/или технологической необходимости;

•
при условиях, которые могут привести к ухудшению качества работ;

•
в случае обнаружения отступлений от условий Договора, нарушения локальных актов Заказчика, являющихся приложением к Договору, либо с которыми работники Подрядчика/Субподрядчика были ознакомлены на территории производственной деятельности Заказчика.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
2.1. Проектная документация

2.1.1. Подрядчик выполняет строительство Объекта, согласно рабочих чертежей, схем и решений Заказчика, утвержденной Заказчиком Проектной документации с учетом выполнения всех принятых проектом технических решений по составу и конструктиву сооружений и применяемых материалов.

2.1.2. В случае передачи Заказчиком по соответствующему акту (накладной) рабочей документации для осуществления строительно-монтажных работ, Подрядчик обязан выполнить входной контроль (аудит) переданной ему рабочей документации и передать Заказчику перечень выявленных в ней недостатков.

Срок выполнения входного контроля рабочей документации - 30 календарных дней.

2.1.3. При входном контроле рабочей документации Подрядчик анализирует всю представленную рабочую документацию и организационно-технологические решения в составе переданной утвержденной проектной документации (ПОС), проверив при этом:

· Ее комплектность;

· Корректность оформления, состав и содержание.

· Наличие согласований и утверждений

· Достаточность информации для выполнения строительно-монтажных работ

· Наличие ссылок на действующие НД, в том числе на материалы и изделия

· Наличие требований к фактической точности контролируемых параметров

· Наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие действующие НД

2.2. Контроль качества выполнения Работ
2.2.1 Подрядчик обязан обеспечить участие при выполнении Работ специалистов контроля качества строительства, состоящих в Национальном реестре специалистов в области строительства, согласно требованиям, ст. 53 ГрК РФ, СП 48.13330.2019 «Организация строительства», Приказами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, в том числе в части требований к данным о квалификации персонала. Специалисты контроля качества строительства должны быть независимы от деятельности Производителя Работ и подчиняться генеральному директору/директору подрядной организации или заместителю генерального директора/ заместителю директора, ответственному за качество выполнения Работ. Документация на специалистов контроля качества строительства Подрядчика (должностные инструкции, положение о службе, акт проверки соответствия службы контроля качества) должна храниться на месте производства Работ. Количество специалистов контроля качества строительства на Объекте должно обеспечивать контроль последовательности и полноты всех технологических операций при выполнении строительно-монтажных работ. Виды Работ, при которых требуется постоянное присутствие специалистов контроля качества определяются ст. 53 ГрК РФ, СП 48.13330.2019 «Организация строительства», Приказами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Периодичность контроля технологических операций при выполнении остальных видов строительно-монтажных работ определяется специалистами контроля качества Подрядчика, исходя из вида, объема, стадии и реальных условий производства таких Работ, но не реже, чем 1 (один) раз в сутки, а также при завершении отдельных этапов Работ (технологических операций) с обязательной фиксацией результатов контроля в журнале строительного контроля Подрядчика. Представители Заказчика, Организации по авторскому надзору и Группа по строительному контролю вправе осуществлять проверки документов по Службе контроля качества строительства.

2.2.2 Подрядчик обеспечивает проведение специалистами контроля качества строительства Контроль качества Работ в отношении всех видов Работ, выполняемых по Договору, в соответствии с нормами и правилами РФ и требованиями Договора.

2.2.3 Подрядчик обязан осуществлять Контроль качества Работ на Объекте в форме постоянного контроля за соответствием выполняемых Работ Рабочей документации, Техническим заданиям, требованиям технических регламентов (норм и правил), в том числе СП 48.13330.2019 «Организация строительства», СП 365.1325800.2017 «Правила производства и приемки работ при монтаже РВС», СДОС-04-2009 «Методика проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», СДОС-03-2009 «Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», а также результатам инженерных изысканий в течение всего периода выполнения Работ на Объекте.

2.2.4 Специалисты контроля качества строительства Подрядчика осуществляют:

· Участие в комиссии по входному контролю качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

· Контроль соблюдения Подрядчиком требований норм и правил складирования и хранения Материалов и Оборудования;

· Проверку соответствия последовательности и состава выполняемых технологических операций, включая техническую и биологическую рекультивацию, нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

· Проверку соответствия показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям Рабочей документации, Технических заданий, технологической и нормативной документации;

· Контроль своевременного устранения Подрядчиком замечаний, предупреждений и предписаний, выданных специалистами контроля качества строительства Подрядчика, Группой по строительному контролю и Организацией по авторскому надзору;

· Контроль своевременного и качественного оформления разрешительной и исполнительной документации;

· Проведение контроля качества сварных соединений лабораторией неразрушающего контроля в соответствии с требованиями нормативной, Рабочей документации и Технических заданий;

· Проведение испытаний строительной лабораторией, электротехнической лабораторией в соответствии с требованиями нормативной, Рабочей документации и Технических заданий;

· Участие в освидетельствовании и приемке законченных видов (этапов) Работ;

· Контроль выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, требований природоохранного, земельного и лесного законодательства при производстве Работ;

· Участие совместно с Представителями Заказчика и Подрядчика в проверке соответствия законченного строительством объекта требованиям Рабочей документации, технических заданий, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка и технических регламентов.

2.2.5 При осуществлении Контроля качества Работ уполномоченные представители Подрядчика обязаны:

· В случае обнаружения несоответствий выполняемых Подрядчиком Работ Рабочей документации, Техническим заданиям, требованиям технических регламентов (норм и правил), Порядков Заказчика результатам инженерных изысканий и т.д., либо по требованию Представителей Группы по строительному контролю Заказчика (в случае обнаружения несоответствий данными Представителями), выдавать письменные предупреждения или предписания по форме, установленной Регламентами/Положениями Заказчика, содержащие требования по устранению нарушений (несоответствий), допущенных Подрядчиком (Субподрядчиками) в ходе выполнения Работ на Объекте, с указанием нарушенных требований нормативных документов, Рабочей документации, Техническим заданиям и т.д., а также сроков устранения допущенных нарушений (несоответствий).
· Вести на Объекте журнал строительного контроля Подрядчика, журнал замечаний и предложений по ведению строительно-монтажных работ, содержащий в хронологическом порядке сведения обо всех предупреждениях и предписаниях, выданных уполномоченным представителем Подрядчика на осуществление Контроля качества Работ, с указанием времени оформления предупреждений и предписаний и устранения допущенных нарушений (несоответствий). Журнал строительного контроля Подрядчика и журнал замечаний и предложений по ведению строительно-монтажных работ должны быть прошиты, пронумерованы. Журнал строительного контроля Подрядчика должен быть опечатан, заверен подписью Представителя Группы по строительному контролю Заказчика и храниться на месте производства работ.  Журнал замечаний и предложений по ведению строительно-монтажных работ должен быть заверен подписью Представителя Заказчика.

· Незамедлительно передавать Представителю Заказчика на Объекте 
и Группы по строительному контролю копии всех предупреждений и предписаний, выданных уполномоченным специалистом контроля качества строительства Подрядчика.

· При отсутствии на объекте Представителей Заказчика и Группы по строительному контролю Представитель Подрядчика (инженер Службы контроля качества) обязан направить копии предупреждений и предписаний Заказчику и в Группу по строительному контролю на адрес электронной почты с уведомлением Представителей Заказчика и Группы по строительному контролю по телефону об отправке копии предупреждений и предписаний. 

· Представитель Заказчика и Группы по строительному контролю направляет 
в адрес Представителя Подрядчика (специалиста контроля качества строительства Подрядчика) скан-копию первого листа предупреждения/предписания с отметкой «получено, Ф.И.О., должность, подпись, дата, время, регистрационный номер». Скан-копия с отметкой о получении должна храниться у Представителя Подрядчика (инженера Службы контроля качества строительства Подрядчика) вместе с оригиналом предупреждения о возможной остановке Работ/предписания об остановке Работ.

· Ежедневно, не позднее 16 часов 00 минут дня по местному времени передавать строительному контролю Заказчика отчет о выданных и устраненных замечаниях на Объекте.

· На Объектах Заказчика, в отношении которых в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51872-2019 устанавливается операционный Строительный контроль, Подрядчик не вправе приступать к выполнению последующего этапа Работ без предъявления представителю Службы контроля качества строительства Подрядчика предшествующего этапа и получения письменного разрешения.

2.2.6 Подрядчик обеспечивает проведение Контроля качества Работ, включая неразрушающий контроль, инструментами и приборами, соответствующими по своим техническим параметрам требованиям нормативно-техническим документов.
2.2.7 Заказчик (в том числе Группа по строительному контролю) вправе проверять ход и качество осуществления Подрядчиком процедур Контроля качества Работ на Объекте, в том числе проводить проверку всей документации, оформляемой Подрядчиком при осуществлении Контроля качества Работ.

2.2.8 Подрядчик предоставляет Заказчику возможность проверять ход выполнения Работ, качество Материалов и Оборудования, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента Объекта и т.п. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.

2.2.9 Подрядчик обязан обеспечить устранение выявленных в процессе работы 
и указанных в предупреждении и/или предписаниях Группы по строительному контролю, других контролирующих органов нарушений в течение 10-ти календарных дней и представлять отчет об их устранении в течение 1 (одного) рабочего дня с момента устранения.

2.2.10 В случае противоречия между предупреждением/предписанием Группы по строительному контролю и предупреждением/предписанием Службы контроля качества строительства Подрядчика, действует предупреждение/предписание, выданное Группой по строительному контролю.
2.3 Скрытые работы  

2.3.1 Скрытые Работы подлежат приемке Заказчиком перед производством последующих Работ.
2.3.2 Подрядчик в письменной форме не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала приемки уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных Работ, подлежащих закрытию. Копия уведомления в адрес Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных Работ, подлежащих закрытию, передается Подрядчиком Организациям по авторскому надзору и строительному контролю. Дата приемки Скрытых Работ назначается Заказчиком. К уведомлению в адрес Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных Работ должны быть приложены документированные результаты операционного контроля проводимого Службой контроля качества строительства Подрядчика.
2.3.3 Уведомление о назначении даты приемки Скрытых Работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику в рабочие дни и в часы работы
2.3.4 В случае если Заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки Скрытых Работ и не прибыл в назначенное время, Подрядчик имеет право составить односторонний акт и закрыть Работы, при этом ответственность за качество Скрытых работ несет Подрядчик.
2.3.5 В случаях, если закрытие Работ произведено без подтверждения Заказчиком, либо Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик, согласно указанию Заказчика, за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых Работ.
2.3.6 Готовность принимаемых Скрытых Работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным соответствующими нормативными документами РД-11-02-2006.
2.4  Исполнительная, приемо-сдаточная и учетная документация

2.4.1 В период выполнения Работ в соответствии с требованиями Договора, нормативных документов Ростехнадзора и нормативных актов Российской Федерации Подрядчик обязан своевременно и с соответствующим качеством оформлять Исполнительную документацию, согласно перечня форм и требований к оформлению приемо-сдаточной документации, предъявляемой при выполнении СМР и сдаче законченных строительством объектов месторождения нефти ООО «Сладковско-Заречное». Подрядчик обеспечивает хранение и сохранность любого документа из состава Исполнительной документации по Объекту на месте производства Работ. По результатам проверки на отсутствие замечаний по приемо-сдаточной (разрешительной и исполнительной) документации Заказчик выдает справку.
2.4.2 Подрядчик с соблюдением требований нормативной документации и требований к формированию приемо-сдаточной документации на объектах формирует в виде прошитых, пронумерованных и скрепленных его печатью книг и предоставляет Заказчику приемо-сдаточную документацию. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика представления приемо-сдаточной документации в том числе в сканированном виде, а Подрядчик такое требование обязан выполнить в рамках существующей Договорной цены. 

2.4.3 Подрядчик предоставляет Заказчику, Организациям, осуществляющим авторский надзор и Строительный контроль, для контроля всю текущую Исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей. Пополняемый Комплект Исполнительной документации на предъявляемые к приемке Работы ежемесячно предъявляется Заказчику одновременно с Актами о приемке выполненных работ.

2.4.4 Подрядчик по завершению строительства Объекта осуществляет проведение Работ по Биологической рекультивации территории Строительной площадки с оформлением полного комплекта Исполнительной документации, в том числе:

· по входному контролю вносимых удобрений и используемых семян;

· составление актов освидетельствования Скрытых Работ с участием представителей Организации по строительному контролю:

·  на рыхление почвы, внесение минеральных и органических удобрений, предпосевное культивирование, боронование и прикатывание почвы;

·  на посев семян многолетних трав и послепосевное прикатывание.

2.4.4.1 Освидетельствование Скрытых Работ по Биологической рекультивации проводится с обязательным участием представителей Подрядчика, Организации по строительному контролю, Организации по авторскому надзору и Заказчика. 

2.4.4.2 Информация по проведению Работ по биологической рекультивации в обязательном порядке должна отражаться в общем журнале работ, с указанием участков (частей участков), объемов проведенных Работ, а также метеорологических условий (среднесуточной температуры) при проведении работ. Информация по проведению работ по биологической рекультивации должна заноситься в специальный журнал работ по биологической рекультивации.

2.4.5 Подрядчик принимает участие и обеспечивает сопровождение Исполнительной документации при проведении промежуточных и итоговых проверок Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), прочих надзорных органов. 

2.4.6 Подрядчик оформляет и передает Заказчику в течение 2 (двух) календарных дней, следующих за датой окончания испытаний/пуско-наладочных работ каждого узла/части Объекта и/или Объекта в целом, Акт индивидуального испытания/сдачи-приемки пуско-наладочных работ по установленной СП 75.13330.2011 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы» форме.

2.4.7 Подрядчик обязан в процессе выполнения Работ оформлять в двух экземплярах соответствующую исполнительную документацию, установленную Регламентами/Положениями Заказчика, которую ежемесячно в срок до 25 (двадцать пятого) числа каждого месяца передается Заказчику в объеме, требуемом для подтверждения Заказчику выполненных Работ на Объекте и подписания Акта приемки выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, в том числе:

· акты о результатах проверки изделий на соответствие технической документации с приложением оригиналов паспортов и сертификатов на изделия;

· разрешение Группы строительного контроля на выполнение этапов Работ;

· акты освидетельствования Скрытых Работ с исполнительными схемами;

· акты испытаний;

· заключения неразрушающего контроля с радиографическими плёнками;

· схемы раскладки труб.

· и другие.

2.4.8 С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведет Общий 
и специальные журналы работ в соответствии с РД-11-05-2007.

2.4.9 Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику не позднее последнего числа каждого месяца оформленную и подписанную уполномоченными лицами учетную документацию (в двух экземплярах), которая включает в себя:

· журнал учета выполненных работ по форме КС-6а;

· акт приемки выполненных работ по форме КС-2, подписанный Группой по строительному контролю;

· справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

· отчет об израсходовании давальческих материалах/оборудовании Заказчика при строительных работах.
· акты приема-передачи Оборудования Заказчиком Подрядчику в монтаж, акты о приемке смонтированного оборудования (КС-12);

· ведомость оборудования Заказчика, монтаж которого начат.
2.5 . Предотвращение повреждений и ущерба  

2.5.1. Если у Подрядчика возникает необходимость перевозить грузы, транспортировка которых может причинить ущерб какому-либо шоссе, мосту или сооружению Сторонних организаций или Заказчика, то Подрядчик до перевозки груза по такому шоссе или мосту обязан письменно уведомить Заказчика о весе и других особенностях груза и согласовать с ним свои предложения по его транспортировке и защите дорог и сооружений от возможных повреждений.

2.5.2. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, государственных учреждений и других инспектирующих и контролирующих организаций, которые могут возникнуть в связи с выполнением Договора вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору.

3. Гарантии и гарантийные сроки
3.1. Подрядчик несет ответственность за правильное выполнение Работ согласно условиям Договора.


Подрядчик гарантирует:

· Выполнение всех Работ в полном объеме, предусмотренном Проектной документацией, утвержденной Заказчиком, и в сроки, определенные условиями Договора;

· Высокое качество всех Работ в соответствии со строительными нормами и правилами;

· Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в период производства Работ и гарантийной эксплуатации;

· Соответствие Оборудования и Материалов, поставленных по Договору, Проектной документации.

3.2. Срок гарантии на Работы по Договору устанавливается 12 месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта по форме № КС-14. Если другое не предусмотрено действующими правилами, гарантийные обязательства по Оборудованию несет предприятие, которому передано оборудование в монтаж, а также поставщик в течение сроков и на условиях, указанных в паспортах.

Срок гарантии на Объект в целом, за исключением гарантий на Оборудование, соответственно, продлевается на время, в течение которого работы по устранению недостатков не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию Объекта.

3.3. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные виды Работ или Объект в целом будут иметь дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств, то Заказчик совместно с Подрядчиком составит рекламационный акт, где в обязательном порядке, фиксируются дата обнаружения дефекта и дата его устранения.

Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в срок, указанный в рекламационном акте.

3.4. В случае если Стороны не придут к взаимному соглашению о надлежащем качестве выполненных Работ и дефектах качества Объекта или о Стороне, виновной в дефектах качества, назначается независимая техническая экспертиза. Стоимость независимой технической экспертизы оплачивает Сторона, инициатор ее проведения, а по итогам проведенной независимой технической экспертизы, расходы относятся за счет Стороны, виновной в возникновении дефектов качества Объекта. При отсутствии вины Сторон, затраты несет сторона инициатор. При установлении обоюдной вины, такие расходы делятся поровну между Сторонами. Заключение независимой технической экспертизы является документом, обязательным для обеих Сторон.

4. Сдача и приемка работ
4.1 Подрядчик производит сдачу Заказчику результатов выполненных Работ поэтапно (ежемесячно).
4.2 Работы считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), при наличии подписанных с обеих сторон документов, перечисленных в пункте 14.5 настоящего Договора.
4.3 Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) составляется на основании данных Журнала учета выполненных работ (Форма № КС-6а) и подписывается уполномоченными представителями Сторон.
4.4 Журнал учета выполненных работ (Форма № КС-6а) – основной документ учета выполненных работ, ведется Подрядчиком в накопительном порядке с самого начала строительства до полного завершения обязательств Подрядчика по настоящему договору.
4.5 Приемка выполненных Подрядчиком Работ осуществляется Заказчиком по позициям Работ, указанным в сметной документации в соответствии с графиком выполнения работ.
4.6 В срок до 20 (двадцатого) числа отчетного месяца Подрядчик направляет в адрес Заказчика 2 (два) экземпляра приемо-сдаточной документации (в т.ч. Исполнительной документации) для проверки Группой строительного контроля Заказчика. Проверка объемов выполненных Подрядчиком Работ, а также их соответствие требованиям действующего законодательства и Договора Группой строительного контроля Заказчика осуществляется в срок до 25 числа отчетного месяца.
4.7 Ежемесячно не позднее 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца, Подрядчик сдаёт Заказчику, объём Работ, выполненных Подрядчиком и проверенных Группой строительного контроля Заказчика, и предоставляет оформленные в соответствии с условиями и требованиями настоящего Договора:

·  Акты приемки фактически выполненных Подрядчиком за отчетный месяц объемов Работ (акт по форме №КС-2) на основании локальных сметных расчетов за фактически выполненный объем, согласованных Заказчиком;
· Отчет по утвержденной форме;
· Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) в текущих ценах;

· Журнал учета выполненных работ (по форме КС-6а);

· Счёт-фактуру;
· Акты о приемке смонтированного оборудования (КС-12);
· исполнительную документацию на Работы отчётного периода, оформленную с действующими руководящими документами (РД-11-02-2006);
Заказчик, в случае необходимости при приемке выполненных работ по Договору, имеет право требовать от Подрядчика представления дополнительной документации, Подрядчик обязан представлять дополнительно требуемую Заказчиком документацию по принимаемым объемам работ.
4.8 Предоставленные Подрядчиком акты по форме № КС-2 и справки по форме № КС-3 за отчетный период (прошедший календарный месяц) Заказчик рассматривает и подписывает не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчётным, либо в срок, указанный в настоящем пункте, направляет в адрес Подрядчика мотивированный отказ от подписания актов с указанием срока устранения недостатков. После устранения недостатков представленные Подрядчиком документы рассматриваются Заказчиком в том же порядке. При этом в случае несвоевременного предоставления Подрядчиком указанных выше документов, объемы выполненных Работ могут быть приняты Заказчиком месяцем, следующим за отчетным, с указанием фактического периода выполнения Работ.
4.9 После завершения работ Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика о намерениях проведения рабочей комиссии и сдачи объекта в эксплуатацию, Заказчик обязан создать рабочую комиссию и принять участие в приемке выполненных работ. При отсутствии замечаний к предъявленным работам Подрядчика, Заказчик оформляет Акт приемки законченного строительством объекта по формам № КС-11, КС-14 и подписывает сторонами (Заказчик-Подрядчик) в 2-х экземплярах, после чего начинается течение гарантийного срока. 
4.10 По завершении Работ в течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой подписания Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма КС-14), Подрядчик вывозит со Строительной площадки все собственное оборудование и строительную технику, излишки материалов и т.п., производит по согласованию с Заказчиком демонтаж возведенных им Временных зданий и сооружений, приводит Объект и Строительную площадку в состоянии, соответствующее экологическим требованиям и санитарным нормам.

4.11 Стороны пришли к соглашению, что правила, предусмотренные ст. 712 Гражданского кодекса РФ, к отношениям Сторон по Договору не применяются и у Подрядчика отсутствует право на удержание результата работ.
5. ответственность

5.1. Подрядчик несет ответственность за качественное и своевременное выполнение Работ по Договору, а также своевременное представление исполнительной документации, прошедшей экспертизу промышленной безопасности.

5.2. Заказчик несет ответственность за неисполнение своих обязательств в соответствии с Договором. 

5.3. В случае увеличения сроков выполнения Работ вследствие отступления от проектной документации или аварии, произошедших по вине Подрядчика или привлеченных им лиц, что подтверждено соответствующим актом, письмом или другими предписаниями направленными или подписанным Сторонами, либо заключением экспертизы, Заказчик не оплачивает стоимость работ по устранению аварии или осложнения, такие работы ведутся за счет Подрядчика и не подлежат компенсации Заказчиком.

5.4.  При отказе любой из Сторон от подписания акта о выявленных недостатках, дефектах и их устранении при установлении виновной Стороны, назначается независимая экспертиза.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов Работ или Объекта строительства, составляющего предмет Договора, а также риск утраты или гибели Материалов и Оборудования, находящихся на Строительной площадке, до подписания Акта приемки Объекта приемочной комиссией несет Подрядчик.

5.6. За нарушения срока выполнения Работ по вине Подрядчика, последний уплачивает неустойку Заказчику в размере 0,7 % (при общей стоимости договора 100 000 – 1 000 000 руб.) / 0,08 % (при общей стоимости договора 1 000 001 – 30 000 000 руб.) / 0,05 % (при общей стоимости договора свыше 30 000 000 руб.) от суммы Договора с учетом НДС (в случае наличия), указанной в п. 3.1. Договора, за каждый день нарушения.
5.7. За нарушение согласованных Сторонами сроков устранения выявленных недостатков в работе Подрядчика, последний уплачивает Заказчику штраф в размере 0,7 % (при общей стоимости договора 100 000 – 1 000 000 руб.) / 0,08 % (при общей стоимости договора 1 000 001 – 30 000 000 руб.) / 0,05 % (при общей стоимости договора свыше 30 000 000 руб.) от суммы Договора с учетом НДС (в случае наличия), указанной в п. 3.1. Договора, за каждый день нарушения.
5.8. За нарушения срока оплаты выполненных Работ Заказчик уплачивает Подрядчику проценты за пользование чужими денежными средствами за каждый день просрочки, рассчитанные по правилам ст. 395 ГК РФ. 

5.9. За нарушение сроков предоставления первичных документов, согласно Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000 рублей за каждый документ.

5.10. За односторонний отказ от Договора (исполнения Договора), Подрядчик уплачивает Заказчику сумму в размере 10 % от суммы Договора и, кроме того, возмещает документально подтверждённые убытки Заказчика.

5.11. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ по Договору третьих лиц, не согласованных предварительно с Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 4 % (при общей стоимости договора 100 000 – 1 000 000 руб.) / 3 % (при общей стоимости договора 1 000 001 – 30 000 000 руб.) / 2 % (при общей стоимости договора свыше 30 000 000 руб.) от суммы Договора, указанной в п. 3.1. Договора, за каждый факт.

5.12. В случае выявления Заказчиком фактов завышения Подрядчиком в представленных документах объёмов выполненных работ и/или стоимости материалов, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере:

- 100 % суммы выявленного завышения за каждый факт завышения объёмов выполненных работ;

- 100 % суммы выявленного завышения за каждый факт завышения стоимости материалов;

- 30 000 рублей за каждый факт выполнения работ ненадлежащего качества.

5.13. В случае причинения Подрядчиком имущественного ущерба Заказчику, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику стоимость восстановительного ремонта / стоимость утраченного имущества, документально подтверждённые убытки Заказчика (непосредственно связанные), а также упущенную выгоду.

5.14. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору и от возмещения убытков в полном объеме сверх предусмотренной Договором неустойки.

5.15. Не подлежат возмещению затраты Подрядчика, понесенные им в связи с не согласованными с Заказчиком работами и дополнительные затраты, связанные с ликвидаций последствий таких не согласованных с Заказчиком работ. Такие расходы оплачиваются Подрядчиком за счет собственных средств. 

5.16. Подрядчик обязуется ликвидировать за счет собственных средств допущенные по его вине либо по вине привлеченных им лиц нарушения качества и объема выполненных Работ, а также последствия аварии, допущенных по вине Подрядчика или привлеченных им лиц.  

5.17. Заказчик несет ответственность перед государственными органами, и третьими лицами за соответствие переданной Подрядчику для производства Работ Проектной документации требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.18. Подрядчик возмещает Заказчику ущерб, причиненный ему в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением требований Заказчика и условий неисполнения переданной Подрядчику в установленном Договором порядке Проектной документации в части действующего законодательства Российской Федерации в полном объеме понесенного ущерба.

5.19. В случае нарушения Подрядчиком передачи своих прав и обязанностей третьему лицу без предварительного письменного согласия Заказчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости материалов и оборудования с учетом НДС, срок возврата, либо компенсации, которых нарушен, за каждый день просрочки.
5.20. В случае нарушения Подрядчиком срока возврата неиспользованных Материалов и (или) Оборудования, установленного Договором, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку, начисляемую с 16 календарного дня после возникновения обязанности Подрядчика по возврату давальческих Материалов и Оборудования, в размере 0,1% от стоимости таких Материалов и Оборудования Заказчика с учетом НДС, за каждый день просрочки.

В случае, если Подрядчик не возвратит Материалы и (или) Оборудование Заказчика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней согласно условиям Договора или со дня досрочного прекращения Договора по основаниям, предусмотренным законом или Договором, Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещения стоимости неиспользованных, а также утраченных и поврежденных при выполнении работы Материалов и (или) Оборудования Заказчика. Подрядчик обязан выплатить Заказчику стоимость неиспользованных, утраченных и поврежденных при выполнении работ Материалов и (или) Оборудования Заказчика в срок не позднее 7 (семи) календарных дней со дня получения такого требования от Заказчика. При этом возмещение стоимости неиспользованных, утраченных и поврежденных Материалов и (или) Оборудования Заказчика осуществляется Подрядчиком по стоимости, отраженной в накладных на отпуск материалов на сторону по форме № М-15 и (или) актах о приемке-передаче оборудования в монтаж по форме № ОС-15 с начислением НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Заказчик вправе в одностороннем порядке произвести зачет встречного однородного требования в полном размере (или его части) стоимости невозвращенного Подрядчиком давальческого материала. В случае если проведенный зачет не покрыл сумму задолженности Подрядчика перед Заказчиком, Подрядчик осуществляет возмещение Заказчику стоимости оставшейся части невозвращенного Материала и (или) Оборудования Заказчика в сроки, указанные в соответствующем требовании Заказчика.

5.21. За предъявление Подрядчиком Заказчику заведомо подложных и поддельных документов (путевой лист, товаротранспортная накладная и т.д.), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 200 000 рублей за каждый подложный и поддельный документ. При повторном факте предъявления Подрядчиком заведомо подложных (подложный документ – это документ, в который внесены заведомо ложные сведения или исправления, искажающие действительное содержание документа) и поддельных документов (подделкой следует считать: изготовление полностью фиктивного документа с помощью средств копировальной, множительной техники, незаконно изъятых бланков, поддельных печатей, штампов, подписей; внесение исправлений или полное изменение подлинного документа путем уничтожения части текста (подчистки, травления, смывания, вырезки), внесения новых записей (дописки, вставки, подклейки), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в двойном размере с последующим расторжением настоящего договора по инициативе Заказчика в одностороннем порядке.

5.22. В случае неисполнения Подрядчиком (его работниками, работниками привлекаемой Подрядчиком субподрядной организации) обоснованного предписания Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 000 рублей (при общей стоимости договора 100 000 – 1 000 000 руб.) / 30 000 рублей (при общей стоимости договора 1 000 001 – 30 000 000 руб.) / 50 000 рублей (при общей стоимости договора свыше 30 000 000 руб.) от суммы Договора, указанной в п. 3.1. Договора. В случае остановки работ по Договору вследствие неисполнения предписания Заказчика – 100 000 рублей за каждый факт.
5.23. В случае искажения либо несвоевременного предоставления Подрядчиком информации в установленный срок Заказчику, повлекшего или которое могло повлечь возникновение аварийной ситуации при производстве работ по Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей за каждый такой случай.

5.24. В случае привлечения Заказчика к административной ответственности за нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении обязанностей по Договору Подрядчик обязуется в полном объеме компенсировать Заказчику суммы уплаченных штрафов.

5.25. Стороны установили, что данные с системы ГЛОНАСС/GPS мониторинга являются достаточным основанием для взыскания с Подрядчика неустойки и понесенных Заказчиком убытков. За нарушение обязанности, предусмотренной п. 5.20. Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в форме штрафа в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей за каждый установленный факт нарушения обязательств.
5.26. В случае нарушения срока предоставления исполнительной документации на выполненные работы на срок более 3 (трех) календарных дней Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый факт нарушения.

5.27. В случае начала выполнения Подрядчиком технологического этапа без разрешения Заказчика или Группы строительного контроля Заказчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый факт нарушения.

5.28. Стороны пришли к соглашению об установлении запрета использования аудио-, фото-, видео- фиксации любых объектов/ предметов/ работников/ подрядчиков/ исполнителей/ документов Заказчика или связанных с ними обстоятельств во время исполнения Договора, и/или размещения в средствах массовой информации и/или сети «Интернет» (сайт/паблик/группа/социальная сеть/сообщество и т.п.) любой информации о Заказчике и его деятельности без предварительного письменного согласия Заказчика на такие действия. Подрядчик согласен и заверяет, что он отвечает по обязательствам за нарушение данного условия сам, так и за своих работников и/или привлеченных подрядчиков как за свои собственные. В случае нарушения требований, предусмотренных настоящим пунктом, Подрядчик обязуется оплатить Заказчику штраф в размере 300 000 рублей за каждый факт нарушения. 

Подрядчик обязуется по письменному требованию Заказчика обеспечить удаление опубликованных сведений о Заказчике (сайт/паблик/группа/социальная сеть/сообщество и т.п.) в сроки, обозначенные Заказчиком в соответствующем требовании. За нарушение установленного срока удаления сведений о Заказчике, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 200 000 рублей за каждый день неисполнения требования.

5.29. Подрядчик вправе ввозить беспилотные воздушные суда (в т.ч. автономные воздушные суда) при выполнении работ (оказании услуг) по Договору на территории производственных объектов Заказчика исключительно при наличии предварительного письменного согласования с Заказчиком. В случае нарушения Подрядчиком требований, предусмотренных настоящим пунктом, Подрядчик обязуется по письменному требованию Заказчика уплатить штраф в размере 2 000 000 рублей за каждый случай нарушения. 

Подрядчик вправе использовать беспилотные воздушные суда (в т.ч. автономные воздушные суда), в том числе их запуск с территории Заказчика и (или) из-за пределов территории Заказчика исключительно при наличии предварительного письменного согласования с Заказчиком. В случае нарушения Подрядчиком требований, предусмотренных настоящим пунктом, Подрядчик обязуется по письменному требованию Заказчика уплатить штраф в размере 2 000 000 рублей за каждый случай нарушения.

5.30. Любые штрафные санкции в рамках настоящего Договора должны быть уплачены в пределах срока, установленного для рассмотрения претензий, установленного п. 19.1. настоящего Договора.

5.31. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке удержать сумму неустоек, штрафов и иных санкций из суммы денежных средств, подлежащих оплате Подрядчику по настоящему Договору. 

5.32. Стороны признают требования Заказчика к Подрядчику о взыскании штрафов, процентов и неустоек однородными по отношению к встречным требованиям Подрядчика об оплате выполненных работ. Каждая из Сторон вправе прекратить указанные выше требования односторонним уведомлением о зачёте равного по сумме требования.
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